
 
ESTUDIO PREVIO  

DEPENDENCIA QUE SOLICITA Subgerencia Administrativa 

 
1.  DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:  

 
El Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. es una Institución Pública integrante del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud que presta servicios de salud ambulatorios, hospitalarios, de urgencias, 
apoyo diagnostico y terapéutico de II y III nivel de complejidad, para lo cual cuenta con un excelente 
equipo humano y de profesionales.  
 
La Constitución y la Ley le han otorgado a las entidades del estado correspondientes, la responsabilidad 
de la prestación del servicio de salud, dando cumplimiento a los derechos fundamentales y la creación 
de las condiciones para que se ejerzan estos derechos.  
 
El objeto social del  Hospital Regional de Sogamoso E.S.E., es la prestación del servicio de salud y para 
el desarrollo y cumplimiento de su objeto podrá adquirir los bienes y servicios permitidos por la 
legislación colombiana. 
 
El Hospital Regional de Sogamoso E.S.E requiere de la adquisición de mobiliario de acuerdo con las  
necesidades en las diferentes áreas administrativas y asistenciales. 
 
En la parte asistencial se hace necesario dotar el servicio de Pediatría y el servicio de Gineco-obstetricia 
con sofá-camas y sofás, para acompañantes ya que en la actualidad en algunas habitaciones no existe 
o esta deteriorado, haciendo difícil el acompañamiento por parte de los cuidadores de los ñin@s 
hospitalizados y de las maternas con esto se busca  poder ofrecer una mejor estadía en la Institución. 
 
Por otra parte el Hospital adelanta la realización de las adecuaciones del servicio de urgencias 
derivadas del reforzamiento estructural, para dichas áreas se hace preciso realizar la dotación del 
mobiliario para la atención oportuna y adecuada a los usuarios. 
 
En la parte de facturación  de Hospitalización se tiene planteada una reubicación  es decir que cada 
servicio de internación  cuente con su área de facturación buscando  mejorar la oportunidad en la 
generación de cuentas y así  minimizar tiempos en los  trámites que se derivan de la misma, dando al 
usuario menor tiempo de espera, agilizando la rotación de pacientes. 
 
Por lo anterior, se hace necesario realizar la adquisición de mobiliario con la descripción técnica 
requerida por el Hospital; esto con el fin de prestar un servicio con calidad y oportunidad permitiendo 
que se refleje  en la satisfacción de nuestro cliente interno y externo. 
 
Adicionalmente, la presente necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones 
Institucional para la vigencia 2015 como “REEMPLAZO DE MOBILIARIO ASISTENCIAL (MESAS DE 
NOCHE, CAMAS, CUNAS, ATRILES,COLCHONETAS Y EN GENERAL DE MUEBLES DE USO 
ASISTENCIAL DE TODO EL SERVICIO) Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO (SILLAS, 
ARCHIVADORES, ESCRITORIOS, ETC)” clasificada en las familias de Productos de centro médico, 
 Muebles comerciales e industriales, y que para el momento de validar los códigos UNSPSC se clasificó 
en [42191800] Camas de paciente y accesorios, [42191900] Armarios clínicos, [56111900] Muebles 
industriales, [56112000] Muebles de apoyo de la computadora, [56112100] Asientos 
 
 



 
2. OBJETO: SUMINISTRO DE SOFÁS / SOFÁ- CAMAS PARA HABITACIONES DEL SERVICIO 

DE PEDIATRÍA Y GINECO-OSBTETRICIA, MÓDULOS DE FACTURACIÓN DE  
HOSPITALIZACIÓN,  MOBILIARIO ADECUACIONES URGENCIAS DE ACUERDO A LOS 
REQUERIMIENTOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E. 
 
2.1  ESPECIFICACIONES DEL OBJETO A CONTRATAR 
Características Técnicas:  
 

SOFAS / SOFA - CAMAS PARA HABITACIONES SERVICIO DE PEDIATRIA Y GINECO-OSBTETRICIA 

COD DESCRIPCION UND CANT VR. UNITARIO VR. TOTAL 

1 

SILLON DE PARA 
ACOMPAÑANTE- 
HABITACIONES 
Estructura interna en 
madera brazos en acero 
inoxidable tapizado con 
tela antifluido, y 
mecanismo abatible para 
configurar la silla a tipo 
cama. 

UND 41 $1.200.000 $ 49.200.000 

2 

SOFA DOBLE TAPIZADO 
Frente 1,80 cm. / Fondo 
95 cm. / Alto 75 cm. Bases 
en acero, tapizado en 
TELA ANTIFLUIDO, 
estructura interna en 
madera. 

UND 16 $1.600.000 $25.600.000 

MODULOS DE FACTURACION HOSPITALIZACION  

3 

PUESTO FACTURACION 
DIM. 1.27 * 2.10 MTS 
Características: Superficie 
de trabajo elaborada en 
madera aglomerada de 30 
mm enchapada en 
melaminico F8 color a 
elección y cantos con 
bocel plano termo fundido 
en pvc, Debe Incluir Porta 
teclado Metálico en lámina 
CR cal 22, Cajonera de 3 
gavetas metalica 2*1 
(2auxiliares x 1 de archivo) 
Pedestales de soporte , en 
tubo de CR cal 16 de 2" en 
C, acabados partes 
metálicas con pintura en 
polvo epoxi poliéster de 
aplicación electrostática 
color gris, blanco o negro. 
Insertos fifty, tornillería tipo 
brístol, mayor 
aseguramiento y anclaje a 
superficie. 

UND 4 $ 1,400,000 $ 5,600,000 



 

4 

DIVISION VIDRIO 
MODULOS DE 
FACTURACION ALTURA 
2.00 MTS HERRAJES EN 
ACERO Características: 
Debe estar elaborada en 
Vidrio Cristal Incoloro 
templado de 10 mm, con 
herrajes en acero 
inoxidable 1/2" - 1", debe 
Incluir  todos los 
elementos necesarios para 
la instalación y 
diagramación tipo frosted 
según imagen definida por 
el Hospital. Franja de 1.40 
mts de altura. 

UND 4 $ 1,575,000 $ 6,300,000 

4 

PUERTAS CORREDIZAS 
MODULOS DE 
FACTURACION DIM. 
0.70*2.00 MTS 
Características: Deben 
estar elaboradas en Vidrio 
Cristal Incoloro templado 
de 10 mm, con herrajes en 
acero inoxidable 1/2" - 1", 
Sistema apertura corredizo 
con perfil superior en 
aluminio y rieles de 
sujeción en acero, chapa 
de seguridad, manija en 
acero inoxidable, debe 
incluir todos los elementos 
necesarios para la 
instalación y diagramación 
tipo frosted según imagen 
definida por el Hospital. 
Franja de 1.40 mts de 
altura. 

UND 4 $ 1,400,000  $ 5,600,000 

5 

SUPERFICIE DE 
TRABAJO PARA 
ESPECIALISTAS DIM. 
2.82 * 1.50 MTS 
Características: La 
Superficie de trabajo debe 
estar elaborada en madera 
aglomerada de 30 mm 
enchapada en melaminico 
F8 color a elección del 
Hospital y cantos con 
bocel plano termo fundido 
en pvc, debe incluir  porta 
teclado metálico en lámina 
CR cal 22,  2 Cajoneras de 

UND 4 $ 1,400,000  $ 5,600,000 



 
3 gavetas metálica 2*1 
(2auxiliares x 1 de archivo) 
Pedestales de soporte , en 
tubo de CR cal 16 de 2" en 
C, acabados partes 
metálicas con pintura en 
polvo epoxi poliéster de 
aplicación electrostática 
color gris, blanco o negro. 
Insertos fifty, tornillería tipo 
brístol, mayor 
aseguramiento y anclaje a 
superficie. 

 

PUERTA DE CONTROL 
DE ACCESO. CHAPA DE 
SEGURIDAD. DIM. 0.66 * 
1.00 MTS Puerta en 
madera entamborada 
enchapada en melaminico 
F8 color a elección del 
Hospital  debe incluir 
chapa y todos los 
elementos necesarios para 
su instalación y correcto 
funcionamiento. 

UND 4 $ 350,000  $ 1,400,000 

 

BARRA ATENCION TIPO 
COUNTER. 5.8 ML - 
ALTURA 1.05 MTS 
Faldero Elaborado en 
madera aglomerada de 30 
mm enchapada en 
melaminico color a 
elección del Hospital, debe 
incluir dilataciones en 
aluminio y zócalo con 
refuerzo interno. Superficie 
en madera aglomerada 
enchapada en formica 
color a elección del 
Hospital. 

UND 4 $ 3,800,000  $ 15,200,000 

 

SILLA GIRATORIA 
ESTELLA BRAZOS 
GRADUABLES 
Rodachinas • Nylon PA • 
Ø. 50mm Base • Nylon • 5 
aspas • Ø.630mm, 
Mecanismo • Contacto 
Permanente Avanzado 
antishock con 4 posiciones 
de bloqueo, regulación de 
tensión y movimiento 
basculante. • Platina 
portaespaldar integrada al 
mecanismo con sistema 

UND  12 $ 410,000  $ 4,920,000 



 
up-down de 9 posiciones. 
Asiento / Espaldar • 
Internos en PP cargado de 
alta resistencia. • 
Cubiertas en PP negro 
texturizado. Asiento y 
espaldar tapizado tela 
sintética resistente al 
desgaste , retardación al 
fuego, durabilidad del color 
a la luz, resistencia a 
microorganismos , 
impermeabilidad, fácil 
limpieza Altura Total 950 
mm - 1120 mm B Ancho 
Total 630 mm C 
Profundidad Total 630 mm 
D Profundidad Asiento 460 
mm E Altura Asiento 450 
mm - 580 mm 

 

TANDEM DE ESPERA  4 
PUESTOS. Estructura: 
Principal en tubería de 
sección rectangular de 3 x 
1 ½ pulgadas, Calibre 14. 
Base: Pata Italy en tubería 
SemiOval de 1 ½ 
pulgadas, calibre 16 Con 
tapones deslizadores 
externos en polipropileno 
inyectado y niveladores 
plásticos 5/16” x 28 mm. 
Asiento y Espaldar: En 
Polipropileno. Soporte del 
espaldar en tubería 
ovalada de acero tipo C.R. 
calibre 16. Soporte del 
asiento tubería redonda ¾ 
de pulgada en calibre 16, 
Tapones para travesaños 
del asiento interno ¾ de 
pulgada en polipropileno 
inyectado. Tapizado 
Asiento: Inserto de Asiento 
Tapizado con espuma 
lamina de 2 cms, densidad 
26. Acabado: CROMO 

UND  9 $ 750,000  $ 6,750,000 

 

SILLA OPERATIVA 
ERGONOMICA 
Mecanismo: Syncron 
Epron con sistema anti-
shock y 5 posiciones de 
bloqueo. Asiento: Tipo 
ejecutivo Essentia en PP 

UND  3 $ 650,000 $ 1,950,000 



 
con interno reforzado y 
cubierta texturizada. 
Tapizado con espuma 
inyectada densidad 60. 
Espaldar: Alto en PP con 
interno reforzado y 
cubierta texturizada. 
Tapizado con espuma 
laminada 4 cms densidad 
26. Base: Irlanda en Nylon 
Ø 630 mm. Rodachinas: 
Doble pista Ø 50 mm para 
piso duro. Brazos 
Graduables: Soporte y 
cuerpo en PP texturizado. 
Cubierta en Nylon. 
Graduación de 5 Pos. de 
bloqueo, retapizado con 
material sintético 
antifluido. 

MOBILIARIO ADECUACIONES URGENCIAS 

 

PUESTO OPERATIVO 
1.50*1.50 MTS. Elaborado 
en madera de 30 mm, 
enchapado en melaminico, 
incluye cajonera metálica 
de 3 gavetas, porta 
teclado metálico 

UND  3 $ 1,200,000 $ 3,600,000 

 

SALA DE ESPERA 
INTERNA TANDEM 
PRISMA 3 PUESTOS 
Estructura: Principal en 
tubería de sección 
rectangular de 3 x 1 ½ 
pulgadas,Calibre 14. Base: 
Pata Italy en tubería 
SemiOval de 1 ½ 
pulgadas, calibre 16 Con 
tapones deslizadores 
externos en polipropileno 
inyectado y niveladores 
plásticos 5/16” x 28 mm. 
Asiento y Espaldar: En 
Polipropileno. Soporte del 
espaldar en tubería 
ovalada de acero tipo C.R. 
calibre 16. Soporte del 
asiento tubería redonda ¾ 
de pulgada en calibre 16, 
Tapones para travesaños 
del asiento interno ¾ de 
pulgada en polipropileno 
inyectado. Tapizado 
Asiento: Inserto de Asiento 

UND  7 $ 598,000 $ 4,186,000 



 
Tapizado con espuma 
lamina de 2 cms, densidad 
26. Acabado: CROMO 

 

SALA DE ESPERA 
EXTERNA TANDEM 
PRISMA 3 PUESTOS 
Estructura: Principal en 
tubería de sección 
rectangular de 3 x 1 ½ 
pulgadas,Calibre 14. Base: 
Pata Italy en tubería 
SemiOval de 1 ½ 
pulgadas, calibre 16 Con 
tapones deslizadores 
externos en polipropileno 
inyectado y niveladores 
plásticos 5/16” x 28 mm. 
Asiento y Espaldar: En 
Polipropileno. Soporte del 
espaldar en tubería 
ovalada de acero tipo C.R. 
calibre 16 . Soporte del 
asiento tubería redonda ¾ 
de pulgada en calibre 16, 
Tapones para travesaños 
del asiento interno ¾ de 
pulgada en polipropileno 
inyectado. Tapizado 
Asiento: Inserto de Asiento 
Tapizado con espuma 
lamina de 2 cms, densidad 
26. Acabado: CROMO 

UND  14 $ 598,000  $ 8,372,000 

 

AREA DE CURACIONES. 
1) Puesto de trabajo 
sencillo de 1.30*0.60 mts. 
Debe estar elaborado en 
aglomerado de 30 mm 
enchapado en formica, 
con cajonera metálica y 
pedestal Klass 2) Silla 
operativa con brazos 
graduables y retapizado 
con material sintético. 

UND  1 $ 1,445,000  $ 1,445,000 

 

AREA DE FACTURACION 
1) Puesto de trabajo 
sencillo de 1.30*0.60 mts. 
Debe estar elaborado en 
aglomerado de 30 mm 
enchapado en formica, 
con cajonera metálica y 
pedestal  

UND  8 $ 1,035,000 $ 8,280,000 

 
SALA TRIAGE 1) Mesa de 
trabajo de 90*90 cms, 
pedestales 2) Silla 

UND 1 1,350,000 1,350,000 



 
operativa brazos 
graduables y retapizado 
material sintético. 3) Silla 
fija interlocutora 

 

SALA DE SUTURAS 
Butaco alto  sin brazos con 
retapizado en material 
sintético 

UND 3 $ 575,000  $ 1,725,000 

 

SALA DE TELEMEDICINA 
1) Mesa de trabajo de 
90*60 cms, pedestales 
Klass X 1 UND. 2) Silla 
operativa brazos 
graduables y retapizado 
material sintético. X 1 
UND. 3) Silla fja 
interlocutora X 1 UND. 

UND 1 $ 1,350,000 $ 1,350,000 

 

SALA DE 
MICRONEBULIZACIONES 
1) Puesto de trabajo 
sencillo de 1.30*0.60 mts. 
Elaborado en aglomerado 
de 30 mm enchapado en 
formica, con cajonera 
metálica y pedestal  X 1 
UND. 2) Silla fija 
interlocutora X 6 UND. 

UND 1 $ 2,300,000 $ 2,300,000 

 

SALA DE HIDRATACION 
1) Puesto de trabajo 
sencillo de 1.30*0.60 mts. 
Elaborado en aglomerado 
de 30 mm enchapado en 
formica, con cajonera 
metálica y pedestal  X 1 
UND. 2) Silla operativa  
brazos graduables y 
retapizado material 
sintético. X 1 UND. 

UND 1 $ 1,350,000 $ 1,350,000 

 

COORDINACION DE 
URGENCIAS. 1) Puesto 
de trabajo sencillo de 
1.30*0.60 mts. Elaborado 
en aglomerado de 30 mm 
enchapado en formica, 
con cajonera metálica y 
pedestal Klass X 1 UND. 
2) Silla operativa brazos 
graduables y retapizado 
material sintético. X 1 
UND. 3) Silla fija 
interlocutora X 2 UND. 

UND 1 $ 1,655,000 $ 1,655,000 

 
SALA DESCANSO 
MEDICOS Y 
ENFERMERAS SOFA 

UND 4 $ 1,600,000 $ 6,400,000 



 
DOBLE TAPIZADO Frente 
1,80 cm. / Fondo 95 cm. / 
Alto 75 cm. Bases en 
acero, tapizado, estructura 
interna madera 

 

SILLAS ACOMPAÑANTES 
DE PACIENTES EN 
OBSERVACION. SILLA 
INTERLOCUTORA FIJA K 
ISOSCELE 4P NG - NG 
con brazos, estructura en 
tubo de acero CR elíptico 
14 X 28 mm y redondo 
Ø3/4” calibre 16 (1,5mm) • 
Pintura electrostática 
negra Asiento / Espaldar• 
Asiento y espaldar 
tapizados con cubiertas en 
plástico negro tela 
sintética resistente al 
desgaste , retardación al 
fuego, durabilidad del color 
a la luz, resistencia a 
microorganismos , 
impermeabilidad, fácil 
limpieza Opcionales• 
Diferentes colores de 
tapizado A Altura Total 
830 mm B Ancho Total 
530 mm C Profundidad 
Total 605 mm D 
Profundidad Asiento 440 
mm E Altura Asiento 490 
mm 

UND 20 $ 208,000 $ 4,160,000 

 
Se requiere igualmente que el contratista cumpla con las siguientes obligaciones y/o desarrolle 
las siguientes actividades: 
 

Garantizar la entrega oportuna de los bienes solicitados por parte del Hospital, entregar el objeto del 
contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas estipuladas en la clausula primera y  solicitadas por 
el Hospital en cuanto a calidad, garantía y precio, mantener el personal idóneo y calificado para realizar 
el objeto del contrato, entregar el objeto del contrato en óptimas condiciones de calidad y 
funcionamiento, garantizar la calidad de los elementos solicitados y su instalación.  
 
3.  MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN 

 

Convocatoria pública de acuerdo al Estatuto de contratación de la Institución. 
 
4.   VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, FORMA DE PAGO Y SU JUSTIFICACIÓN. 

DOSCIENTOS DOS MILLONES CIENTO SETENTA NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 
PESOS MCTE  ($202.179.880) incluido IVA. El Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. reconocerá 

y cancelará el valor del contrato al CONTRATISTA, una vez sea entregado el objeto contratado, dentro 



 
de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de las facturas con el cumplimiento de las normas 
legales de la normativa vigente, previa certificación del cumplimento expedida por el supervisor del 
contrato y presentación de la certificación o soporte de pago de los aportes al Sistema de Seguridad 
Social (Salud, Pensión y ARP) y parafiscales y/o contribuciones especiales 
Para determinare el valor estimado del contrato se realizo un revisión estándar de precios a fín de 
establecer en el mercado abierto el promedio de los bienes objeto del estudio con todas las 
características enunciadas. 
 
 
5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 
El término de ejecución del contrato será de QUINCE (15) DÍAS. No obstante lo anterior, el termino del 
contrato será el comprendido entre la fecha de suscripción y legalización del contrato y el plazo en el 
que el proponente se comprometió a entregar en optimas condiciones de operación y funcionamiento la 
totalidad de los equipos ofertados. 
 
 
6. CERTIFICADO DE DIPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 

VIGENCIA: 2015 FECHA 21 de Octubre de 2015 CDP N° 20888 

Beneficiario: HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E NIT o CEDULA 891855039 

Identificación Presupuestal   

GASTOS CONCEPTO VALOR 

2302010113 
Dotación Hospitales, Centros y Puestos 
de Salud  $202.179.880 

 
7. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
 
El estudio y calificación de las propuestas HABILITADAS será realizada, a través del comité de 
contratación y Evaluación de propuestas secundadas por profesionales especializados en diversas 
áreas  que conformará el comité técnico de evaluación.  
 
 
 
8.ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 
 
Con el fin de establecer la distribución definitiva de los riesgos conforme a lo establecido en el artículo 1 
del Decreto 2962 de 2011, a continuación se establece la estimación, tipificación, y asignación de los 
riesgos previsibles involucrados en la presente contratación. 
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TRATAMIENTO / 
CONTROLES A SER 
IMPLEMENTADOS 

IMPACTO DESPUÉS 
DEL TRATAMIENTO 

¿AFECTA LA 
EJECUCIÓN 

DEL 
CONTRATO? 

PERSONA 
RESPONSABLE 

POR 
IMPLEMENTAR 

EL 
TRATAMIENTO 

FECHA 
ESTIMADA EN 
QUE SE INICIA 

EL 
TRATAMIENTO 
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¿CÓMO SE 
REALIZA EL 

MONITOREO? 

PERIODICIDAD 
¿Cuándo? 

1 G I C O 

EL PROPONENTE NO 
FIRME EL CONTRATO  
EN EL TIEMPO 
ESTIPULADO 

No sé de cobertura 
en la fecha requerida 

el contrato 
3 5 8 RE 

P
r
o
p
o
n
e
n
t
e 

Seguimientos a los 
tiempos estipulados para 
la firma de los Contratos 

2 3 5 RM SI Contratación  
Realización del 

contrato. 
En la legalización 

del Contrato. 
OFICINA 
JURÍDICA 

Inmediatamente 

2  G I  P  
RR  
RO 

LA NECESIDAD DE 
CONTRATACIÓN NO 
ESTÉ CONTEMPLADA 
EN EL PLAN ANUAL 
DE ADQUISICIONES  

Contratación sin 
El cumplimiento del 
principio de 
planeación.  
Disminución de 
disponibilidades 
presupuestales para 
próximas 
contrataciones 
relacionadas con el 
mismo rubro. 

 2 2   4  RB 
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 Determinar la necesidad 
de contratación y analizar 
su inclusión y posterior 
modificación en el Plan 
Anual de Adquisiciones. 

 1 1   2 RB SI 
Planeación, 

Presupuesto, 
Contratación 

Realización del 
Estudio Previo. 

En la legalización 
del Contrato. 
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Plan Anual de 

Adquisiciones de 
la vigencia 

publicado en 
SECOP 
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elementos. 
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Solicitar al contratista una 
vigencia de su propuesta 

1 1 2 Bajo si 
Supervisor / 
Interventor 
Contratista 

Legalización del 
contrato 

Legalización del 
contrato 

Propuesta 
En el momento de 

presentar la 
propuesta 

4 G I C RO 

NO PUBLICAR EN EL 
SECOP LOS 

CORRESPONDIENTE
S DOCUMENTOS DEL 

PROCESO Y LOS 
ACTOS 

ADMINISTRATIVOS 
DEL PROCESO DE 
CONVOCATORIA, 
DENTRO DE LOS 

PLAZOS 
ESTABLECIDOS 

Sanciones a la 
entidad 

2 2 4 RB 
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Cumplimiento del 
procedimiento de 

contratación 
2 1 2 RB SI CONTRATACIÓN 

Legalización del 
contrato 

Legalización del 
contrato 

Seguimiento al 
procedimiento de 

reporte en 
SECOP 

Legalización 

 
 
 
 
 



 
9. GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD CONTEMPLA A EXIGIR 
 

Garantía 

P
R

E
- 

C
O

N
T

R
A

C

T
U

A
L

 

C
O

N
T

R
A

C

T
U

A
L

 

P
O

S
T

-

C
O

N
T

R
A

C

T
U

A
L

 

APLICA 
Porcent

aje 
(%) 

Plazo 
MES 

Seriedad de la oferta  X  SI 10%  

Cumplimiento  X  SI 20% 

Por el 
término 

del 
contrato y 
4 Meses 

mas  

Buen manejo del anticipo  X     

Devolución del pago anticipado  X     

De calidad del bien  X  SI 20% 

vigencia 
igual a la 

del contrato 
y un (1) 
año más 

Calidad del servicio   X    

Provisión de repuestos   X    

Otros   X    

Seguro de responsabilidad civil.  X     

 
 
ANEXOS:  
 

 Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 
 

 
RESPONSABLE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA ____ 
 
 
 
NOMBRE RESPONSABLE: JOSE GOMEZ ACOSTA  FIRMA: ___________________________ 
           
 
VO. BO. GERENCIA: JULIO CESAR PIÑEROS CRUZ FIRMA: ___________________________ 
 
 
 
 
Proyectó: Subgerencia Administrativa HRS 
Elaboró: Subgerencia Administrativa HRS  
Revisó: Jurídica 
 


